

| | |
|---------|--|
| 参加表明 | 2021年4月26日（月）～2021年5月7日（金）・・・幸樹園新潟事務長宛にメール(koujyuen@r66.7-dj.com)連絡ください |
| 現場説明書配布 | 2021年5月10日（月）～2021年5月14日（金）・・・当日図面データ（PDF）の入ったCDをお渡しします |
| 現在所在地 | 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山187-1 児童養護幸樹園 |
| 工期 | 2021年6月着工2022年4月末日予定ただし、建物の引き渡しは2021年12月末とします |
| 建築場所 | 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉269-1,270 北津軽郡鶴田町大字山道字忍田58-4 |
| 建築概要 | 木造平家建て2棟、木造2階建て2棟・延べ面積1,546.72m ² （小泉地内）その他図面参照 |
| | 木造平家建て150.5m ² （忍田地内）その他図面参照 |
| 質疑応答 | 2021年05月26日（水）17:00までに質疑があっても無くても連絡ください・・・5月28日中に回答致します どちらもメールにて(koujyuen@r66.7-dj.com)幸樹園新潟事務長宛とします |
| 入札日（郵送） | 2021年05月31日（月）郵送又は宅配にて必着とします 尚、最低金額提示者と契約に向け調整させていただきます |

事業主：社会福祉法人 厚生会
理事長 山口 俊輔

設計監理者：（有）アトリエタアク一級建築士事務所
代表取締役 前田 卓